

République Islamique de Mauritanie

Honneur-Fraternité-Justice

Ministère de l'Energie et du Pétrole



**Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Energie et
du Pétrole / des Mines et de l'Industriel (CPMP/EP-MI)**

**PROCES - VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES ET
FINANCIERES DU DAOI**

« N°:005/CPMP/MEP-MMI/MEP/2026»

Pour l'extension des réseaux de distribution et l'électrification des localités relevant de la Wilaya de la Guidimagma dans le cadre du Programme Prioritaire de Généralisation de l'Accès aux Services nécessaires au Développement Local (PPGASDL) 2025- 20.26 – 2027 en deux lots distincts.

Autorité Contractante : **Ministère de l'Energie et du Pétrole**

DAOI N° N° 005 /CPMP/MEP-MMI/MEP/2026

Source de financement : **Budget de l'Etat**

Séance du : **11/06/2026**

L'an deux mille vingt-six, le Jeudi Onze Juin, à douze heures trente minutes, s'est réunie, au siège de la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Énergie et du Pétrole, des Mines et de l'Industrie (CPMP/EP-MI), sous la présidence de Monsieur Dah Khoumbara, Président de ladite Commission, afin de procéder à l'ouverture des offres techniques et financières relatives à l'extension des réseaux de distribution et à l'électrification des localités relevant de la Wilaya de la Guidimagha, dans le cadre du Programme Prioritaire de Généralisation de l'Accès aux Services nécessaires au Développement Local (PPGASDL) 2025–2027, réparti en deux lots distincts.

Désignation du dossier : DAOI N° N° 005 /CPMP/MEP-MMI/MEP/2026

Étaient présents :

- Mohamed Ahmed Elhachimy CPMP/EP-MI

Le DAOI pour « l'extension des réseaux de distribution et l'électrification des localités relevant de la Wilaya de la Guidimagha dans le cadre du Programme Prioritaire de Généralisation de l'Accès aux Services nécessaires au Développement Local (PPGASDL) 2025- 20.26 – 2027 en deux lots distincts» a fixé le 11/06/2026 à 12 h00 TU, comme date limite de remise des offres et leur ouverture le même jour à 12 heures 30 minutes.

La Commission de Passation des Marchés Publics a fait le constat suivant :

- 1) Treize (13) Entreprises ont acheté le dossier et Douze (12) ont déposé des offres.
- 2) La Commission de Passation des Marchés Publics a procédé à l'ouverture des offres techniques et financières reçues dans les délais et elle a lu, à haute voix, les informations consignées dans le tableau qui suit :

SC



Soumissionnaires	Gpt : STTP/NET ELEC/COSELESS		Grpt : EBG /SDES		Grpt : SAFARELEC /BID -MED		H.N.C	
	Lot-1	Lot-2	Lot-1	Lot-2	Lot-1	Lot-2	Lot-1	Lot-2
Quitus d'achat du DAO		F	F	F	F	F	F	F
Lettre de soumission		F	F	F	F	F	F	F
Montant de la soumission		91 746 568.52 MRU TTC	97 945 413.50 MRU TTC	95 932 068 MRU TTC	100 551 600 MRU TTC	102 681 000 MRU TTC	89 177 181 MRU	88 955 528 MRU
Rabais					Rabais de 3% s'il gagne un seul lot et 3.5% s'il gagne les deux lots			
Validité de l'offre		90		90	90	90	90	90
Garantie de soumission		1 800 000 MRU	2 000 000 MRU	1 800 000 MRU	2 000 000 MRU	1 800 000 MRU	2 000 000 MRU	1 800 000 MRU
Délivrée par		BPM	BEA	BEA	BMCI	BMCI	BCI	BCI
Validité de la Garantie de soumission		120 Jours à compter du 10/06/2026	120 Jours à compter du 11/06/2026	120 Jours à compter du 11/06/2026	9/10/2026	9/10/2026	120 Jours à compter du 10/06/2026	120 Jours à compter du 10/06/2026
Délai de livraison		240 jours	240 jours	240 jours	240 jours	240 jours	150 jours	150 jours
Offres technique et financière (Originale)		F		F	F	F	F	F
Offres technique et financière (Copies)		F		F	F	F	F	F
Capacité financière		F		F	F	F	F	F
Flash Disc		F	F	F	F	F	F	F

Soumissionnaires	NSCE		Grpt : DELTA –SEMAT MAURITANIE		Grpt : Sociétés de travaux /GEE		Grpt : SRT sarl/EQUI-SAHEL	
	Lot-1	Lot-2	Lot-1	Lot-2	Lot-1	Lot-2	Lot-1	Lot-2
Quitus d'achat du DAO	F	F		F	F	F	F	F
Lettre de soumission	F	F		F	F	F	F	F
Montant de la soumission	122 755 696 MRU TTC	112 982 260 MRU TTC	115 208 221 MRU TTC	112 009 158 MRU TTC	118 000 000 MRU TTC	98 000 000 MRU TTC	111 53 0078 MRU TTC	110 949 346 MRU TTC
Rabais								
Validité de l'offre	90	90		90	90	90	90	90
Garantie de soumission	2 000 000 MRU	1 800 000 MRU	2 000 000 MRU	1 800 000 MRU	2 000 000 MRU	1 800 000 MRU	2 000 000 MRU	1 800 000 MRU
Délivrée par	BNM	BNM	GBM	GBM	BEA	BEA	GBM	GBM
Validité de la Garantie de soumission	13/10/2026	13/10/2026	10/10/2026	10/10/2026	10/10/2026	10/10/2026	10/10/2026	10/10/2026
Délai de livraison	240 jours	240 jours	240 jours	240 jours	240 jours	240 jours	150 jours	150 jours
Offres technique et financière (Originale)		F		F	F	F	F	F
Offres technique et financière (Copies)		F		F	F	F	F	F
Capacité financière		F		F	F	F	F	F
Flash Disc		F	NF	NF	F	F	NF	NF

du

ou



Soumissionnaires	Grpt: AGIPCO-TP/GED		Grpt: EP2E /SMT		Grpt : SINI sarl/GIE ACTIF		Grpt : COSELEC /BISTP-SOREB	
	Lot-1	Lot-2	Lot-1	Lot-2	Lot-1	Lot-2	Lot-1	Lot-2
Quitus d'achat du DAO	F	F	F	F	F	F	F	F
Lettre de soumission	F	F	F	F	F	F	F	F
Montant de la soumission	103 833 000 MRU TTC	107 164 100 MRU TTC	120 631 565.75 MRU TTC	115 717 053.78 MRU TTC	104 827 020 MRU TTC	108 401950 MRU TTC	99 573 238 MRU TTC	86 893 362 MRU TTC
Rabais								
Validité de l'offre	90	90	90	90	90	90	90	90
Garantie de soumission	2 000 000 MRU	1 800 000 MRU	2 000 000 MRU	1 800 000 MRU	2 000 000 MRU	1 800 000 MRU	2 000 000 MRU	1 800 000 MRU
Délivrée par	BFI	BFI	BEA	BEA	GBM	GBM	BMI	BMI
Validité de la Garantie de soumission	08/10/2026	08/10/2026	10/10/2026	10/10/2026	10/10/2026	10/10/2026	09/10/2026	09/10/2026
Délai de livraison	240 jours	240 jours	240 jours	240 jours	240 jours	240 jours	240 jours	240 jours
Offres technique et financière (Originale)	F	F	F	F	F	F	F	F
Offres technique et financière (Copies)	F	F	F	F	F	F	F	F
Capacité financière	F	F	F	F	F	F	F	F
Flash Disc	F	F	F	F	NF	NF	F	F

1. Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant ;
2. Observations d'un membre ou d'un représentant d'un candidat : Néant.

Une sous-commission d'analyse sera désignée pour l'évaluation des offres techniques et financières des soumissionnaires.

Fait et clos au siège de la CPMP/EP-MI, le 11/06/2026

Le Président

DAH KHOUMBARA

Les membres :

Mohamed Ahmed Elhachmy

