

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

PROGRAMME MAURITANIE- FIDA

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES, D'EQUIPEMENT COMMUNAL ET DE STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX

PROGRES



Commission de passation des marchés (CPMP/PROGRES)

PV D'OUVERTURE N°01/T/07/2026

DAON N°05/CPMP/PROGRES/2026

**REALISATION DE 05 AEP ET D'UN SYSTEME MARAICHER (CHATEAUX
D'EAU, BF, RESEAUX D'ADDUCTION ET DISTRIBUTION, SYSTEMES
D'EXHAURE) EN DEUX LOTS DISTINCTS**

SOURCE DE FINANCEMENT : FIDA+RIM

Juillet 2026

L'an deux mille vingt-six et le mercredi 1er juillet, la Commission de passation des marchés du Projet PROGRES, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Mohamed Lemine Ould Lemrabott, son Président et a procédé à l'ouverture des offres relatives aux travaux de **Réalisation de 05 AEP et d'un système maraîcher (châteaux d'eau, BF, réseaux d'adduction et distribution, systèmes d'exhaure) en deux (02) lots distincts.**

Etaient présents Messieurs :

- Bouh Sleimane, membre ;
- Mohamed Brahim Cheikh Sidiya, membre ;
- Mar Mohamedine FALL, membre ;
- Lalla Mohamed Salem, membre.

Désignation du marché :	:	Réalisation de 05 AEP et d'un système maraîcher (châteaux d'eau, BF, réseaux d'adduction et distribution, systèmes d'exhaure)
Prestations objet du marché	:	Réalisation de 05 AEP et d'un système maraîcher (châteaux d'eau, BF, réseaux d'adduction et distribution, systèmes d'exhaure)
Mode de passation	:	DAON
Date de présentation au candidat	:	09/06/2026
Date limite fixée pour l'ouverture des plis	:	01/07/2026

Cette séance s'est déroulée en présence de (7) représentants des candidats

Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAON. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : neuf (9)
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans le DAON : Onze (11)
- Nombre de plis substitués : Néant
- Nombre d'offres modifiées : Néant.
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.
- Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant.
- Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant.

La Commission a procédé à l'ouverture de neuf (9) offres et a donné lecture à haute voix des principales informations y afférentes, consignées dans le tableau ci-après :







FICHE DE DÉPOUILLEMENT DES OFFRES — DAO N°05/CPMP/PROGRES/2026

[illegible]

Lot 2	(MRU)									
	Banque	BMCI	GBM	BMI	BMCI	BFI	BCI	BEA	BMI	BEA

D. QUALIFICATION DU CANDIDAT

Chiffre d'affaires moyen travaux $\geq$ 8 000 000 MRU/lot (5 dernières années, certifié par expert-comptable agréé)	CA moyen (MRU)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Expériences (travaux similaires attestés par maître d'ouvrage public/parapublic)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Méthodologie		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Planning d'exécution		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CVs du personnel clé		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Matériel		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

E. PIÈCES DE L'OFFRE PAR LOT

Lettre de soumission — Lot 1	Soumission L1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) — Lot 1	DQE L1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bordereau des Prix rempli (BPU) — Lot 1	BPU L1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lettre de soumission — Lot 2	Soumission L2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) — Lot 2	DQE L2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Bordereau des Prix rempli (BPU) — Lot 2	BPU L2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

F. DÉLAI D'EXÉCUTION PAR LOT — Délai maximum : 04 mois (120 jours) par lot

Délai d'exécution proposé — Lot 1	Délai proposé	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	3 mois	4 mois	4 mois
	Conforme (O/N)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—	Oui	Oui
Délai d'exécution proposé — Lot 2	Délai proposé	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	3 mois	4 mois	4 mois

	Conforme (O/N)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—	Oui	Oui
G. OFFRE FINANCIÈRE (MRU)										
Montant de l'offre — Lot 1	Montant lu L1	6 334 600	6 209 550	4 788 200	6 306 560	5 343 600	4 006 300	5 842 894,50	4 404 735,57	6 110 100 — (TTC)
	Crédit d'impôts (CI)	1 592 320	1 676 315	1 436 460	—	1 753 769,52	1 119 293	1 681 213,12	—	—
	Validité (90 j)	OK	OK	OK	OK	OK	120 j	OK	OK	OK
Montant de l'offre — Lot 2	Montant lu L2	5 811 300	5 854 550	4 244 320	6 532 830	5 133 000	4 014 400	5 138 626,50	3 786 144,85	5 694 100 — (TTC)
	Crédit d'impôts (CI)	1 424 280	1 215 246	1 273 296	—	1 684 650,60	1 192 121	1 568 530,24	—	—
	Validité (90 j)	OK	OK	OK	OK	OK	120 j	OK	OK	OK

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Les membres

Mohamed Lemine Lemrabott / Président



Bouh Sleimane / Membre



Mohamed Brahim Cheikh Sidiya /Membre



Mar Mohamedine FALL /Membre



Lalla Mohamed Salem /Membre

