



نواكشوط في : _____

الرقم : _____ N° :

PROCÈS VERBAL D'OUVERTURE
DES OFFRES

N°35 /CPMP/MASA/2026

Autorité Contractante : Ministère Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire
/PATAM

DAON : 11/T/CPMP/MASA/PCVASGEF/PATAM/2026

Source de financement : Don GAFSP No: P-MR-AA0-011

: 30/04/2026

Séance du

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

L'an deux mille vingt-six, le jeudi 30 Avril, la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'agriculture et la Souveraineté Alimentaire, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Mohamed MOUHAMEDOU, son Président et a procédé à l'ouverture des offres techniques et financières relatives à la réalisation en 3 groupes de lots distincts de Travaux d'aménagements hydroagricoles dans le Brakna et le Trarza pour le projet de Promotion des Chaines de Valeurs Agricoles Sensibles au Genre et à l'Entrepreneuriat Féminin en appui au PATAM (PCVASGEF - PATAM).

Désignation du marché :

: Réalisation en 3 groupes de lots distincts de Travaux d'aménagements hydroagricoles dans le Brakna et le Trarza pour le projet de Promotion des Chaines de Valeurs Agricoles Sensibles au Genre et à l'Entrepreneuriat Féminin en appui au PATAM (PCVASGEF - PATAM).

Prestations objet du marché

Lot 1 : (Brakna) : l'aménagement de 134 petits périmètres maraîchers féminins (PMF) (49 sur fleuve, 85 au diéri) d'une superficie totale de 371,88 ha .

Lot 2 : (Trarza): l'aménagement de 117 petits périmètres maraîchers féminins (PMF) (104 sur fleuve,13 au diéri) d'une superficie totale de 501.41 ha

Lot 3 : (Brakna) : la clôture en grillage des PMF d'un linéaire total de 94 057.34 m

Lot 4 : (Trarza) : la clôture en grillage des PMF d'un linéaire total de 105 848 ,66m

Lot 5 : (Bababé et Mbagne): l'aménagement de 53 points d'eau (1 mini forage par périmètre).

Lot 6 : (Trarza+Boghe): l'aménagement de 45 points d'eau (1 mini forage par périmètre).

Mode de passation : **DAON**

Date de présentation au candidat : 10 Mars 2026

Date limite fixée pour l'ouverture des plis : 30 Avril 2026

Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial,

La commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAO. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : Quatorze (14)
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans du DAO : Néant.

- Nombre de plis substitués : Néant.
- Nombre d'offres modifiées : Néant.
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.
- Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant.
- Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant.

La Commission a procédé à l'ouverture Quatorze (14) plis d'offres et elle a lu à haute voix les informations consignées dans le tableau qui suit :

Le résultat de cette ouverture est consigné dans les tableaux suivants :

Soumissionnaires		Ets MCF	ERAF	Grpt MATRA sarl/SAS sarl	SOC	Grpt Ets BEST BUYS/ATP-sarl	Gropement HYDRO-VAL(GHV)
Caution	Montant MRU	Lot5 : 330 000 Lot 6: 260 000	Lot3 : 340 000 Lot4 : 360 000	Lot3 : 340 000 Lot4 : 360 000	Lot1 : 1 500 000 Lot2 : 1 180 000 Lot3 : 340 000 Lot4 : 360 000	Lot3 : 340 000 Lot4 : 360 000	-
	Banque	BCI	BMS	bimbank	BEA	BFI	-
	Validité	150 J à compter de 30/04/2026	150 J à compter de 30/04/2026	27/09/2026	01/10/2026	27/09/2026	-
Soumission	Montant MRU- HTT sauf ind contraire	Lot5 : 19 860 000 Lot6 : 15 730 000	Lot 3 : 25 795 482 Lot 4 : 28 979 138	Lot 3: 36 962 075,0 Lot 4 : 41 780 977	Lot 1 : 81 831 420,71 Lot 2 : 102 880 863,04 Lot 3 : 28 336 055,2 Lot 4 : 29 637 624,8	Lot3 : 24 554 908 Lot4 : 27 091 408	Non fournie
	Délai	Lot 5: 11 mois Lot 6: 11 mois	Lot3 : 10 mois Lot4 : 10 mois	Lot3 : 10 mois Lot4 : 10 mois	Lot1 : 10 mois Lot2 : 10 mois Lot3 : 10 mois Lot4 : 10 mois	Lot3 : 10 mois Lot4 : 10 mois	-


ETS		EMHAN	SMAGEC - TP	Grpt KIMA Afrique sarl/BGC/COGE CMINES	TOTRACOM /GBTP	MA-TP
Caution	Montant MRU	Lot3 : 340 000 Lot4 : 360 000 Lot5 : 330 000 Lot6 : 260 000	Lot1 : 1 500 000 Lot2 : 1 180 000	Lot 1 : 1 500 000 Lot 2 : 1 180 000 Lot 3 : 340 000 Lot 4 : 360 000	Lot1 : 1 500 000 Lot2 : 1 180 000 Lot3 : 340 000 Lot4 : 360 000	Lot 5 : 330 000 Lot 6 : 260 000
	Banque	BEA	BEA	IBM	BCI	bimbank
	Validité	09/10/2026	04/10/2026	150 J à compter de 30/04/2026	150 J à compter de 30/04/2026	27/09/2026
Soumission	Montant MRU- HTT sauf ind contraire	Lot 3 : 21 168 844,16 Lot 4 : 23 810 099,84 Lot5 : 34 555 000 Lot6 : 19 320 000	Lot 1 : 105 392 736 Avec rabais de 5% Lot 2 : 104 453 830 Avec rabais de 5%	Lot 1 : 96 704 275 Lot 2 : 78 626 577 Lot 3 : 22 445 074 Lot 4 : 22 169 732	Lot 1 : 94 153 984,15 Lot 2 : 121 400 224,5 Lot 3 : 46 266 376,4 Lot 4 : 51 690 383,6	Lot5:31 570 000 Lot6: 38 550 000
	Délai	Lot3: 10 mois Lot4: 10 mois Lot5: 11 mois Lot6: 11 mois	Lot1 : 10 mois Lot2 : 10 mois	Lot1 : 10 mois Lot2 : 10 mois Lot3 : 10 mois Lot4 : 10 mois	Lot1 : 10 mois Lot2 : 10 mois Lot3 : 10 mois Lot4 : 10 mois	Lot5: 11 mois Lot6: 11 mois

ETS		NSCE	Grpt BIS - TP/MATRA	AZIMA
Caution	Montant MRU	Lot1 : 1 500 000 Lot2 : 1 180 000	Lot1 : 1 500 000 Lot2 : 1 180 000	Lot1 : 1 500 000 Lot2 : 1 180 000
	Banque	BNM	BMI	BCI
	Validité	30/09/2026	27/09/2026	150 J à compter de 30/04/2026
Soumission	Montant MRU- HTT sauf ind contraire	Lot 1: 88 861 702,69 Lot 2: 117 853 327,2	Lot 1 : 79 810 566,46 Le régime fiscal non précisé. Lot 2 : 106 570 060,62 Le régime fiscal non précisé.	Lot 1: 121 545 750 Lot 2: 135 670 332
	Délai	Lot 1: 10 mois Lot 2: 10 mois	Lot1: 10 mois Lot2: 10 mois	Lot 1: 10 mois Lot2: 10 mois


Fait à Nouakchott, le 30/04/2026

Nom des personnes présentes :

Sidi SIDI BOUNA




Yahya OUMAR



El Ghoth ABDI



Essaleh MOHAMED ABDELLAHI



Mohamed MOHAMEDOU

