

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice

MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT



PV D'OUVERTURE DES PLIS N°22/CPMP/MHA/2026

Objet : Ouverture des offres techniques et financières relatives aux travaux de réalisation de travaux de 135 forages d'exploitation en six (06) lots distincts, objet du DAON N°02/MHA/DH/2026, au profit de la Direction de l'Hydraulique.

Autorité contractante : MHA/DH

Source de financement : Etat

7 d e
Juillet 2026

PROCES VERBAL

D'OUVERTURE DES PLIS CONTENANT LES OFFRES TECHNIQUES ET FINANCIERES



L'AN DEUX MILLE VINGT SIX et le Jeudi 02 Juillet à 12 H 30 mn, la CPMP/MHA s'est réunie, sur convocation de son président, Monsieur Moustapha SID AHMED, Personne Responsable des Marchés Publics, afin de procéder à l'ouverture des offres techniques et financières relatives aux travaux de réalisation de travaux de 135 forages d'exploitation en six (06) lots distincts, objet du DAON N°02/MHA/DH/2026, au profit de la Direction de l'Hydraulique.

Object du Marché	Réalisation de travaux de 135 forages d'exploitation en six (06) lots distincts, objet du DAON N°02/MHA/DH/2026, au profit de la Direction de l'Hydraulique
Mode de passation	DAON
Date de publication/Sites publication	Lundi, le 08 Juin 2026 (www.marchespublics.gov.mr)
Date limite de remise des offres	Jeudi, le 02 Juillet à 12 heures 00 mn
Nombre de plis arrivés dans les délais	13
Nombre de plis arrivés en retard	00
Nombre de représentants des soumissionnaires présents à l'ouverture	09

La Commission a procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les offres et a examiné le contenu des dossiers en vue de constater la présence des éléments essentiels demandés par le DAO. Le résultat de cet examen, par ordre d'arrivée des plis, est consigné dans les tableaux ci-après :

Documents		Soumissionnaires	EL WAVE	MATP	EMCGPS	Groupement GEMEAUX TP/ RIMO SUARL
Offre technique						
Garantie :	Montant	Lot1	-	600 000 MRU	600 000 MRU	-
		Lot2	-	600 000 MRU	600 000 MRU	-
		Lot3	-	400 000 MRU	-	400 000 MRU
		Lot4	-	400 000 MRU	-	400 000 MRU
		Lot5	-	400 000 MRU	-	400 000 MRU
		Lot6	300 000 MRU	300 000 MRU	-	300 000 MRU
	Banque		BIM BANK	BMI	BMI	BMI
Validité		29/11/2026	30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	
Reçu d'achat du DAO			Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
Offre financière						
Lettre de soumission daté et signé			Fournie	Fournie	Fournie	Fournie
Bordereau des prix unitaires daté et signé			Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
Devis quantitatif estimatif daté et signé			Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
Soumission	Lot1	Montant	-	17 986 960 MRU TTC	29 676 905 MRU TTC	-
		Validité	-	90 Jours	90 Jours	-
	Lot2	Montant	-	17 973 040 MRU TTC	29 676 905 MRU TTC	-
		Validité	-	90 Jours	90 Jours	-
	Lot3	Montant	-	12 271 640 MRU TTC	-	11 945 500 MRU TTC
		Validité	-	90 Jours	-	90 Jours
	Lot4	Montant	-	12 572 080 MRU TTC	-	11 978 400 MRU TTC
		Validité	-	90 Jours	-	90 Jours
	Lot5	Montant	-	12 017 600 MRU TTC	-	10 645 000 MRU TTC
		Validité	-	90 Jours	-	90 Jours
	Lot6	Montant	11 616 500 MRU TTC	13 769 200 MRU TTC	-	11 250 000 MRU TTC
		Validité	120 Jours	90 Jours	-	90 Jours
Emargement des soumissionnaires						

Soumissionnaires			SOCOSAF-TP	ETS NAJAH	SITPS
Documents					
Offre technique					
Garantie :	Montant	Lot1	600 000 MRU	600 000 MRU	600 000 MRU
		Lot2	600 000 MRU	600 000 MRU	600 000 MRU
		Lot3	400 000 MRU	400 000 MRU	400 000 MRU
		Lot4	400 000 MRU	400 000 MRU	400 000 MRU
		Lot5	-	400 000 MRU	400 000 MRU
		Lot6	-	300 000 MRU	-
	Banque		BIM BANK	BNM	GBM
	Validité		29/11/2026	30/10/2026	31/10/2026
Reçu d'achat du DAO			Fourni	Fourni	Fourni
Offre financière					
Lettre de soumission daté et signé			Fournie	Fournie	Fournie
Bordereau des prix unitaires daté et signé			Fourni	Fourni	Fourni
Devis quantitatif estimatif daté et signé			Fourni	Fourni	Fourni
Soumission	Lot1	Montant	30 507 000 MRU TTC	39 554 000 MRU TTC	36 110 000 MRU TTC
		Validité	120 Jours	90 Jours	90 Jours
	Lot2	Montant	30 507 000 MRU TTC	39 554 000 MRU TTC	36 110 000 MRU TTC
		Validité	120 Jours	90 Jours	90 Jours
	Lot3	Montant	20 479 000 MRU TTC	15 767 000 MRU TTC	26 455 000 MRU TTC
		Validité	120 Jours	90 Jours	90 Jours
	Lot4	Montant	21 379 000 MRU TTC	15 767 000 MRU TTC	26 455 000 MRU TTC
		Validité	120 Jours	90 Jours	90 Jours
	Lot5	Montant	-	15 177 000 MRU TTC	19 281 000 MRU TTC
		Validité	-	90 Jours	90 Jours
	Lot6	Montant	-	12 777 000 MRU TTC	-
		Validité	-	90 Jours	-
Emargement des soumissionnaires					

Soumissionnaires			MCF	EMOS	GETRAFOR
Documents					
Offre technique					
Garantie :	Montant	Lot1	-	600 000 MRU	-
		Lot2	-	600 000 MRU	600 000 MRU
		Lot3	400 000 MRU	400 000 MRU	-
		Lot4	400 000 MRU	400 000 MRU	400 000 MRU
		Lot5	400 000 MRU	400 000 MRU	-
		Lot6	-	300 000 MRU	-
	Banque		BCI	BNM	GBM
	Validité		120 jours à compter du 02/07/2026	30/10/2026	31/10/2026
Reçu d'achat du DAO			Fourni	Fourni	Fourni
Offre financière					
Lettre de soumission daté et signé			Fournie	Fournie	Fournie
Bordereau des prix unitaires daté et signé			Fourni	Fourni	Fourni
Devis quantitatif estimatif daté et signé			Fourni	Fourni	Fourni
Soumission	Lot1	Montant	-	32 983 000 MRU TTC	-
		Validité	-	90 Jours	-
	Lot2	Montant	-	32 983 000 MRU TTC	24 510 000 MRU TTC
		Validité	-	90 Jours	Non précisée
	Lot3	Montant	13 891 500 MRU TTC	22 572 000 MRU TTC	-
		Validité	120 Jours	90 Jours	-
	Lot4	Montant	13 891 500 MRU TTC	22 572 000 MRU TTC	15 297 000 MRU TTC
		Validité	120 Jours	90 Jours	Non précisée
	Lot5	Montant	13 564 000 MRU TTC	15 734 500 MRU TTC	-
		Validité	120 Jours	90 Jours	-
	Lot6	Montant	-	16 670 500 MRU TTC	-
		Validité	-	90 Jours	-
Emargement des soumissionnaires					

Soumissionnaires			SALSEBIL	HYDRO FOR AFRIQUE ¹	EMHAN
Documents					
Offre technique					
Garantie :	Montant	Lot1	-	-	600 000 MRU
		Lot2	-	-	600 000 MRU
		Lot3	-	400 000 MRU	400 000 MRU
		Lot4	-	400 000 MRU	400 000 MRU
		Lot5	400 000 MRU	-	400 000 MRU
		Lot6	-	-	300 000 MRU
	Banque		BIM BANK	BCI	BEA
	Validité		28/11/2026	120 jours à compter du 02/07/2026	01/11/2026
Reçu d'achat du DAO			Fourni	Fourni	Fourni
Offre financière					
Lettre de soumission daté et signé			Fournie	Fournie	Fournie
Bordereau des prix unitaires daté et signé			Fourni	Fourni	Fourni
Devis quantitatif estimatif daté et signé			Fourni	Fourni	Fourni
Soumission	Lot1	Montant	-	-	34 468 000 MRU TTC
		Validité	-	-	90 Jours
	Lot2	Montant	-	-	34 468 000 MRU TTC
		Validité	-	-	90 Jours
	Lot3	Montant	-	17 463 000 MRU HT	20 496 500 MRU TTC
		Validité	-	90 Jours	90 Jours
	Lot4	Montant	-	17 463 000 MRU HT	20 496 500 MRU TTC
		Validité	-	90 Jours	90 Jours
	Lot5	Montant	19 074 000 MRU TTC	-	20 543 000 MRU TTC
		Validité	90 Jours	-	90 Jours
	Lot6	Montant	-	-	28 995 600 MRU TTC
		Validité	-	-	90 Jours
Emargement des soumissionnaires					

Une commission d'analyse sera désignée pour procéder à l'évaluation des offres techniques et financières des soumissionnaires.

Fait et clos au Siège CPMP/MHA, le 02/07/2026

Cheikh Salem TOINSSI

Cheikh Abdellahi EL MOUNJA

Yahya Sid'Ahmed VADHIMA

Yahia ISSELMOU

Moustapha SID'AHMED

¹ Les garanties de soumission jointes aux offres sont des copies et non les originaux